

COMUNE DI PINZOLO

PROVINCIA DI TRENTO

QUANTIFICAZIONE COSTI DEL SERVIZIO DI MANUENZIONE DEI SENTIERI DAL 02/05/2019 AL 30/09/2018				
numero di giorni feriali	107		numero di settimane lavorative	21,4
numero di ore giornaliere	7,6		TOTALE ORE FERALI	4066
numero di addetti	5			
materiali di consumo (A CORPO)	€ 1.500,00	IVA ESCLUSA		
costo orario	€ 15,35			
A)Costo manod'opera - art. 24.c 16 D.lgs 50/2016	€ 62.413,10			
B)Spese generali (12% di A)	€ 7.489,57			
C) Utile d'impresa (10% a+b)	€ 6.990,27			
		ARROTONDATO		
Totale stima mano d'opera (A+B+C)	€ 76.892,94	(€76.893,00)		
TOTALE COSTO SERVIZIO	€ 76.893,00	IVA ESCLUSA		
ONERI SICUREZZA	€ 600,00	IVA ESCLUSA		
TOTALE	€ 78.993,00	IVA ESCLUSA		

Del mercoledì, 1 maggio, 2019 al lunedì, 30 settembre, 2019 incluso, c'è

- ▼ giorni : - 153 +
- ▼ giorni lavorativi : - 107 +
- ▼ settimana-fine : - 44 +
- ▼ giorni festivi : - 3 +
- 📅 date personalizzati : 0

La stima dei costi è stata effettuata tenuto conto dei costi per servizi analoghi avuti negli anni precedenti, nonché dei costi della mano d'opera per operai forestali reperite sul web e relative ad altre regioni.

IL SOSTITUTO DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott. Raffaele Binelli
(documento firmato digitalmente)