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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPORTO TATALE DEI LAVORI  (SpCat 1)
INTERVENTO SU RIO VAL VERDA - LOC. PIMONT ALT  (Cat 1)

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

1 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fina a 20
M.05.20.004 cm
0.005 Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale

specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle
piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro
diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di
allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro fina a 20 cm
Su bordi laterali della frana 10,00

SOMMANO cad. 10,00 42,92 429,20

2 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20
M.05.20.004 cm
0.010 Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale

specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle
piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa, la loro
diramatura ed accatastamento nell' ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di
allontanamento del materiale di risulta. per piante di diametro oltre i 20 cm
Su bordi laterali della frana 10,00

SOMMANO cad. 10,00 77,56 775,60

3 TAGLIO ARBUSTI
M.05.20.003 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale
0.005 specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle

ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.
Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta.
Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. È altresì escluso
l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce
di elenco.

SOMMANO m² 0,00 2,83 0,00

4 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
D.11.10.0020 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di
.005 qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture stradali) e muri a secco e/o in malta di
scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i
trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:
· apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; ·
la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; ·
per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie
naturali; · la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale; · l'impianto di opere d'arte fino alla quota del
piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in
fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero
sono compresi e compensati: · la preventiva ricerca ed individuazione di
servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere
rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo; · la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego,
qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere,
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; · la regolarizzazione
del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi
e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a
rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; · il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile
e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; · il carico, trasporto e scarico su aree

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile
dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa; · il carico, trasporto e scarico ad impianto di
smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto
non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito
provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di
smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; · l'esaurimento
a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni
altro onere.
Quantità prevista per sistemazione attraversamento su Rio Val Verda loc.
Pimont Alt
Per sistemazione alveo e imposta selciatoni e scogliere perte a monte *
(par.ug.=(10,00+6,00)/2*8,00*2,50) 160,00 160,00
Per sistemazione alveo e imposta selciatoni e scogliere parte a valle *
(par.ug.=(8,00+5,00)/2*8,00*1,50) 78,00 78,00
Per posa tubazione attraversamento stradale *(par.ug.=6,00*(6,00+4,00)/2*
3,50) 105,00 105,00

SOMMANO m³ 343,00 6,46 2´215,78

5 CANALE QUADRO IN CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3
B.04.40.0047 dim. interne nette cm. 200x200
.005* Fornitura e posa di canalizzazione quadrata gettata in opera della sezione

netta interna di cm. 200x200 realizzata secondo le seguenti modalità:
- getto preventivo di magrone di sottofondazione dello spessore medio dicm.
10 con cla dosato a 150 Kg. di cemnento R325 per mc. di impasto;
- getto della platea di fondazione dello spessore di cm. 40 per la larghezza di
m. 3.00
- getto delle spalle di levqazione dello spessore di cm. 30;
. getto della soletta dello spessore di cm. 30;
Il tutto realizzato con conglomerato cementizio a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità al DM
14.01.2008 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima
Rck 35, confezionato a macchina, compreso il ferro tondino d'armatura
FeB44K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 80 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento e sostegno dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE,
la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi
e di cantiere, nonchè di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto
dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutato a metro lineare di manufatto realizzato.
Attraversamento su rio Val Verda 6,00

SOMMANO m 6,00 1´100,00 6´600,00

6 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate su
H.01.01.0045 frana
.010* Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della sede

stradale per tutta la lunghezza del fenomeno franoso compresa la
sistemazione dei massi e trovanti rinvenuti sul posto, nell'ambito della zona
interessata dall'intervento di riprofilatura, nell'alveo del ruscello formando un
selciatone di dimensioni adeguate allo smaltimento delle acque meteoriche,
eseguita con idonei mezzi meccanici quli escavatore ed escavatore tipo ragno
di potenza idonea alla realizzazioen a regola d'artte dell'intervento previsto.
Si intendono compresi e compensati i segienti oneri:
scoronamento ed esportazione del cotico erboso e del terreno vegetale con
accumulo provvisorio ai lati ed il suo successivo utilizzo per la ricopertura
della scarpata;
asportazione del pietrame e del materiale esuberante fino ad ottenere una
inclinazione come indicato nella sezione tipo;

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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accumulo del materiale a valle, su sede stradale previa realizzazione di
adeguata barriera di contenimento in newjersey di cemento;
estirpazione delle ceppaie ed accatastamento a valle su piazzale nei pressi del
cantiere per il successivo smaltimento;
la rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del
pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina.
Valutato a metro quadrato di superficie sistemata escaluso l'onere di
asportazione dell'eventuale materriale di risulta che sarà compemsato a parte.
Quantità prevista su alveo del ruscello a monte ed a valle dell'attraversamento
*(par.ug.=20*10*2) 400,00 400,00

SOMMANO m² 400,00 2,00 800,00

7 SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE
H.01.01.0090 Realizzazione secondo le sezioni tipo di opere di sostegno di sottoscarpa e di
.005 controripa a scogliera con massi non gelivi di dimensione minima di 0,300

m³ recuperati nell'ambito del cantiere. Nel prezzo è compreso: · l'onere per lo
scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina; · l'onere della provvista e del trasporto dei massi all'interno
del cantiere; · l'onere per il rinfianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di
riporto; · l'onere dell'esecuzione di opere a forma particolare (pozzetti, alari,
ecc.) come da disegni di progetto. La scogliera sarà misurata secondo la
superficie effettivamente realizzata.
A monte ed a valle dell'attraversamento *(par.ug.=(8+6)*2,00*2) 56,00 56,00
Soglia a monte  *(par.ug.=6,00*2,50) 15,00 15,00

SOMMANO m² 71,00 36,22 2´571,62

8 SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME con pietrame
H.01.01.0155 proveniente da scavi o demolizioni
.010 Selciatone a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito con

pietrame posato ad opera incerta su letto di conglomerato cementizio, avente
uno spessore totale non inferiore a 25 cm, dosato a 300 kg di cemento tipo
R325 per m³ di inerte. Nel prezzo è compreso: · l'onere dell'allontanamento
dell'acqua mediante pompe o deviazioni; · l'onere dello scavo e del rinfianco
ad opera finita nonché della preparazione del piano di posa secondo quanto
stabilito nelle sezioni tipo; · l'onere della provvista e della lavorazione del
pietrame; · l'onere della sagomatura del piano secondo corde molle
dimensionate come da progetto per l'allontanamento dell'acqua · l'onere della
rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a 300 kg di
cemento tipo R325 per m³ di sabbia; · ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Dal prezzo è escluso l'eventuale acciaio d'armatura. con
pietrame proveniente da scavi o demolizioni
Per realizzazione compluvio a monte dell'attraversamento stradale *
(par.ug.=(8,00+5,00)/2*6,00) 39,00 39,00
Per realizzazione dissipatore a valle dell'attravesamento stradale *
(par.ug.=(6,00+4,00)/2*6,00) 30,00 30,00

SOMMANO m² 69,00 66,17 4´565,73

9 SOLO FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI GRANITICI PER
H.01.01.0090 SCOGLIERE E SELCIATONI
.010* Solo fornitura in cantiere di massi granitici per realizzazione di seciatoni e

scogliere provenienti da cava, a qualsiasi distanza dal cantiere compresi oneri
di trasporto, valutati a tonnellata di massi forniti in cantiere per il quantitativo
strattamente all'integrazione del materiale non reperibile sul luogo dei lavori
secondo le indicazioni della D.L.
Quantità integrativa per materiale non reperibile in cantiere 100,00

SOMMANO t 100,00 25,00 2´500,00

10 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA
F.02.30.0050 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su
.005 autobetoniera o dumper per la cementazione dei massi costituenti la

scogliera, sia in fondazione che in elevazione, avente le seguenti
caratteristiche (secondo UNI EN 206·1 ed UNI 11104): · Classe di resistenza
a compressione C 20/25 (Rck 25 N/mm²); · Classe di esposizione X0; ·
Diametro massimo aggregati Dmax 31,5mm; · Classe di consistenza,
determinata come Classe di abbassamento al cono S3; compreso la vibratura

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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qualora ordinato dalla D.L., l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante
idonee pompe o deviazioni alfine di permettere l’esecuzione a regola d’arte
delle operazioni di cementazione. Nel prezzo è compreso l'onere della
fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del
diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D.L..
Su opere di sosotegno ed impluvi 12,00

SOMMANO m³ 12,00 143,61 1´723,32

11 SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI
F.02.30.0055 Sovraprezzo alla voce CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA
.005 per getto con l'ausilio di pompa per calcestruzzo, per la cementazione della

scogliera sia in fondazione che in elevazione. Nel prezzo sono compresi e
compensati gli oneri di chiamata, e qualsiasi altro onere per consentire il
corretto svolgimento delle operazioni di pompaggio:
Su opere di sostegno, selciatoni, impluvi 12,00

SOMMANO m³ 12,00 11,73 140,76

12 FORNITURA  E POSA IN OPERA DI  GHIAIONE/ROCCIA
B.2.15.27.5* NATURALE DA CAVA, DIM. MAX 15 CM.

Fornitura franco cantiere e posa in opera di ghiaione di roccia calcarea naturale da cava vagliata pezzatura max 15 cm. proveniente da cave di prestito e giudicato idoneo dalla D.L, da utilizzarsi per la realizzazione di riempimenti, sottofondo stradale e ricostruzione scarpate a monte dei opere di sostegno di qualsiasi tipo, compreso lo stendimento, il costipamento e la sistemazione in loco secondo le sezioni di progetto.Valutato a ton. di ghiaione fornito secondo le bolle di consegna del materiale.

Fornitura franco cantiere e posa in opera di ghiaione di roccia calcarea 
naturale da cava vagliata pezzatura max 15 cm. proveniente da cave di 
prestito e giudicato idoneo dalla D.L, da utilizzarsi per la realizzazione di 
riempimenti, sottofondo stradale e ricostruzione scarpate a monte dei opere 
di sostegno di qualsiasi tipo, compreso lo stendimento, il costipamento e la 
sistemazione in loco secondo le sezioni di progetto.
Valutato a ton. di ghiaione fornito secondo le bolle di consegna del 
materiale.
Quantità prevista per ripristino sede stradale su attraversamento Rio Val
Verda 24,00

SOMMANO t 24,00 19,80 475,20

13 LEGANTE STABILIZZATO della granulometria di mm 0·30
D.05.20.0150 Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce
.005 durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da

impurità e sostanze organiche. della granulometria di mm 0·30
Per ripristino sede stradale franata 12,00

SOMMANO m3 12,00 25,00 300,00

14 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
D.51.55.0120 BORDO PONTE  ... mento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere
.050 in c.a.

Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte certificata CE,
secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21
giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve
aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten
(secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa
la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo
quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo
convenzionalmente i gruppi terminali. classe di contenimento H2 · per
cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.
sul bordo del canale di attraversamento *(par.ug.=3,00+3,00) 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 94,80 568,80

15 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
D.51.55.0110 BORDO LATERALE classe di contenimento H2
.020 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata

CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21
giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve
aventi R >= m 30,00 , con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten
(secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa
la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo
quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse
al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo
convenzionalmente i gruppi terminali. classe di contenimento H2
Su entrambi i lati dell'atraversamento *(par.ug.=20,00+20,00) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 63,80 2´552,00

16 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Quota soggetta a
A.01.05.0010 ribasso)
.005.1 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese

edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio
specializzato
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 6,96 55,68

QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

17 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costi non soggetti a
A.01.05.0010 ribasso)
.005.2 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese

edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio
specializzato
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 30,01 240,08

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

18 LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Quota soggetta a
A.01.05.0010 ribasso)
.010.1 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese

edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio
qualificato
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 6,47 51,76

QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

19 LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costi non soggetti a
A.01.05.0010 ribasso)
.010.2 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese

edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio
qualificato
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 27,88 223,04

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

20 LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Quota soggetta a ribasso)
A.01.05.0010 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese
.015.1 edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio
comune
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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SOMMANO h 8,00 5,84 46,72

QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

21 LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Costi non soggetti a
A.01.05.0010 ribasso)
.015.2 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese

edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 ·
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio
comune
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 25,15 201,20

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

22 ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW
A.02.05.0010 (Quota soggetta a ribasso)
.020.1 Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a
70 kW
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 13,16 105,28

QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

23 ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW
A.02.05.0010 (Costi non soggetti a ribasso)
.020.2 Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a
70 kW
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 56,74 453,92

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

24 ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW
A.02.05.0030 (Quota soggetta a ribasso)
.040.1 Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a
155 kW
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 18,25 146,00

QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

25 ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW
A.02.05.0030 (Costi non soggetti a ribasso)
.040.2 Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a
155 kW
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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R I P O R T O 8,00 27´741,69

SOMMANO h 8,00 78,65 629,20

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

26 PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120
A.02.05.0070 kW (Quota soggetta a ribasso)
.030.1 Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena

efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW
fino a 120 kW
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 12,92 103,36

QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

27 PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120
A.02.05.0070 kW (Costi non soggetti a ribasso)
.030.2 Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena

efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 90 kW
fino a 120 kW
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 55,68 445,44

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 1)

28 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t
A.02.10.0060 (Quota soggetta a ribasso)
.040.1 Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t
Quantità prevista per lavori in economia non liquidabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 13,13 105,04

INTERVENTO LOC. CAVAIPEDA  (Cat 2)

29 TAGLIO ARBUSTI
M.05.20.003 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale
0.005 specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle

ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.
Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del materiale di risulta.
Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. È altresì escluso
l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce
di elenco.
Qiantità prevista per sistemazione alveo Val dai Faggi in Loc. Cavaipeda *
(par.ug.=50*5) 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 2,83 707,50

30 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate su
H.01.01.0045 frana
.010* Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della sede

stradale per tutta la lunghezza del fenomeno franoso compresa la
sistemazione dei massi e trovanti rinvenuti sul posto, nell'ambito della zona
interessata dall'intervento di riprofilatura, nell'alveo del ruscello formando un
selciatone di dimensioni adeguate allo smaltimento delle acque meteoriche,
eseguita con idonei mezzi meccanici quli escavatore ed escavatore tipo ragno
di potenza idonea alla realizzazioen a regola d'artte dell'intervento previsto.
Si intendono compresi e compensati i segienti oneri:

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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R I P O R T O 29´732,23

scoronamento ed esportazione del cotico erboso e del terreno vegetale con
accumulo provvisorio ai lati ed il suo successivo utilizzo per la ricopertura
della scarpata;
asportazione del pietrame e del materiale esuberante fino ad ottenere una
inclinazione come indicato nella sezione tipo;
accumulo del materiale a valle, su sede stradale previa realizzazione di
adeguata barriera di contenimento in newjersey di cemento;
estirpazione delle ceppaie ed accatastamento a valle su piazzale nei pressi del
cantiere per il successivo smaltimento;
la rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del
pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina.
Valutato a metro quadrato di superficie sistemata escaluso l'onere di
asportazione dell'eventuale materriale di risulta che sarà compemsato a parte.
Ricostruzione alveo  su parte alta loc. Cavaipeda *(par.ug.=49*4) 196,00 196,00

SOMMANO m² 196,00 2,00 392,00

31 SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME A SECCO CON
H.01.01.0155 MASSI REPERITI IN ALVEO
.020* Selciatone a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito in

alveo, con l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici, ed eseguito con pietrame
rinvenuto in alveo, posato ad opera incerta, a secco. Nel prezzo è compreso: ·
l'onere dell'allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni; · l'onere
dello scavo e del rinfianco, con materiale di scavo, ad opera finita, nonché
della preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nelle sezioni
tipo; · l'onere della provvista e della lavorazione del pietrame reparibile in
alveo alla distanza massima di 30 metri, · l'onere della sagomatura del piano
secondo corde molle dimensionate come da progetto per l'allontanamento
dell'acqua,  · ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Realizzato utilizzando i massi rinvenuti sul posto.
In loc. Cavaipeda su compluvio Val dei Faggi  *(par.ug.=30,00*3) 90,00 90,00

SOMMANO m² 90,00 25,00 2´250,00

32 COMPLUVIO E SELCIATONE A CORDA MOLLA CON
H.01.01.0155 PIETRAME RINVENUTO SUL POSTO SU SOTTOFONDO DI CLS
.010* ARMATO

Realizzazione di compluvio o selciatone su sottofondo di calcestruzzo armato
a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito con pietrame
rinvenuto sul posto, alla distanza di 30 metri dalla zona di intervento, posato
ad opera incerta su letto di conglomerato cementizio, avente uno spessore
totale non inferiore a 25 cm, dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di
inerte. Nel prezzo è compreso: · l'onere dell'allontanamento dell'acqua
mediante pompe o deviazioni; · l'onere dello scavo e del rinfianco ad opera
finita nonché della preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito
nelle sezioni tipo; · l'onere della provvista e della lavorazione del pietrame; ·
l'onere della sagomatura del piano secondo corde molle dimensionate come
da progetto per l'allontanamento dell'acqua · l'onere della rabboccatura e
stilatura delle fughe con malta cementizia a 300 kg di cemento tipo R325 per
m³ di sabbia; · ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dal
prezzo è escluso l'eventuale acciaio d'armatura. con pietrame proveniente da
scavi o demolizioni
Attraversamento parte alta loc. Cavaipeda - Rio val dei Faggi  *
(par.ug.=9,00*2,50) 22,50 22,50
Canaletta alla francese lungo strada di accesso alla loc. di Cavaipeda per
acque rio Val dei Faggi *(par.ug.=110*1,50) 165,00 165,00
Attraversamento accesso su parte bassa loc. Cavaipeda parte finale
smaltimento acque Val dei Faggi *(par.ug.=9,00*2,50) 22,50 22,50

SOMMANO m² 210,00 66,17 13´895,70

33 SOLO FORNITURA IN CANTIERE BLOCCHI DI GRANITO
H.01.01.0090 SPACCATO A MANO PER RIVESTIMENTO CANALETTE E
.020* SELCIATONI

Solo fornitura in cantiere di blocchi in granito spaccato a mano per
realizzazione di seciatoni e canalette di modesta entità provenienti da cava, a
qualsiasi distanza dal cantiere compresi oneri di trasporto, valutati a metro
quadrato di massi forniti in cantiere per il quantitativo strattamente
all'integrazione del materiale non reperibile sul luogo dei lavori secondo le
indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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R I P O R T O 46´269,93

Q!uantità prevista per realizzazione canaletta e selciatoni in loc. Cavaipeda 210,00

SOMMANO m2 210,00 44,00 9´240,00

34 LEGANTE STABILIZZATO della granulometria di mm 0·30
D.05.20.0150 Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce
.005 durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da

impurità e sostanze organiche. della granulometria di mm 0·30
Per sistemazione finale strada Cavaipeda 16,00

SOMMANO m3 16,00 25,00 400,00

ONERI DELLA SICUREZZA SU TUTTO L'INTERENTO  (Cat 3)
QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON

SOGGETTI A RIBASSO  (SbCat 2)

35 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il
S.20.10.5.05 primo mese o frazione

Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne
di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di
serbatoio della capacità di circa 250 litri. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti
tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N.
81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare
il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. E' esclusa la sola
predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il
primo mese o frazione
Servizio chimico da posizionare su tutte la aree di lavoro 1,00

SOMMANO cad. 1,00 214,20 214,20

36 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per tutta la
S.40.10.100. durata delle lavorazioni
05* Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di

10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con
eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a
terra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la
manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Valutati a numero, una sola volta,  secondo le
quantità iniziali messe a disposizione per far fronte alle esigenze delle
diverse aree di lavoro, per tutta la durata delle lavorazioni.
Quantità complessivamente messa in opera  su diversi cantieri per tutta la
dutrata delle lavorazioni, vautata una sola volta. 4,00

SOMMANO cad. 4,00 23,05 92,20

37 TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE
S.40.10.65.0 LAVORO per il primo mese o frazione
5 Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita

da barriera lineare di altezza minima dal piano di caltestio di 1.00 m, adatta a
delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici
leggeri, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente
zincate delle dimensioni di 110x200·250 cm, con struttura principale in
tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm,
provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi
senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e
zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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R I P O R T O 56´216,33

scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della
barriera. per il primo mese o frazione
Quantità complessiva da posizionare sulle strade di accesso al cantiere e di
delimitazione delle zone di deposito materiali 30,00

SOMMANO m 30,00 2,83 84,90

38 MAGGIORI ONERI PER VIGILANZA DI CANTIERE FUORI
S.N.V.S.02 DALL'ORARIO DI LAVORO

Maggiori oneri per vigilanza del cantiere ad di fuori del normale orario di lavoro e durante le giornate non lavorative per ripristinare le condizioni di sicurezza in seguito ad atti vandalici ed eventi metereologici.Valutato a corpo per tutta la durata delle lavorazioni.

Maggiori oneri per vigilanza del cantiere ad di fuori del normale orario di 
lavoro e durante le giornate non lavorative per ripristinare le condizioni di 
sicurezza in seguito ad atti vandalici ed eventi metereologici.
Valutato a corpo per tutta la durata delle lavorazioni.
Per tutte le aree di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120,00 120,00

39 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto
S.40.20.20.5 soccorso

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in 
polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente 
pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 
del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale. cassetta completa per pronto soccorso
Dotazione per tutte le aree di lavoro e per tutta la durata delle lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,13 27,13

40 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere
S.40.30.10.5 34A233BC da 6 kg

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a 
polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a 
parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in 
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive 
modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo antincendio in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 
6 kg
Dotazione per tutte le aree di lavoro e per tutta la durata delle lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,41 14,41

41 KIT BASE DI SICUREZZA per singolo lavoratore/giorno
S.90.10.080. KIT BASE DI SICUREZZA
05 Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il singolo lavoratore/

giorno costituito da:
- numero 2 maschere facciali filtrante tipo chirurgico monouso con classe di
tipo I classificate secondo norma UNI EN 14683 e marcate CE; il dispositivo
sara composto da uno strato filtrante posizionato, incollato o modellato tra gli
strati di tessuto; il materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura,
non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo di impiego
previsto; inoltre i materiali che entrano in contatto con la pelle del portatore
non devono causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la
maschera facciale non dovra limitare il campo visivo dell'operatore. La
maschera facciale dovra inoltre garantire le seguenti prestazioni minime:
efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) = 95; pressione differenziale (Pa/
cm2) < 40; pulizia microbica (ufc/g) = 30; omologate con un'efficienza di
filtrazione (capacita di catturare le sostanze dannose delle particelle che si
trovano nell'aria) di almeno il 98% e per trattenere particelle fino a
dimensioni di 0,6 µm; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale al
5%;

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO

A   R I P O R T A R E 56´462,77



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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- numero 2 paia di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore
almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla superficie interna
e dovranno garantire adeguata resistenza e protezione sul bracciale per
evitare che il guanto si danneggi facilmente quando viene indossato.
ATTENZIONE l'uso del dpi e da prevedersi per mantenere il distanziamento
sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in
cantiere; ma non deve intendersi come sostituto della dotazione "standard"
prevista dal D.Lgs. 81/08.
- dotazione di flaconcino igienizzante per le mani da 50 ml; la soluzione
idroalcolica sara specifica per l'igienizzazione delle mani con concentrazione
di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 70% il 95%. Il prodotto deve essere
dermatologicamente testato.
- contenitore personale in materiale plastico lavabile e riutilizzabile per piu
giorni. ATTENZIONE: il dpi e da prevedersi per mantenere il
distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che
operano in cantiere; ma non va a sostituire la dotazione standard prevista dal
D.Lgs. 81/08. L'utilizzo della voce e da intendersi in alternativa alla
previsione di impiegare dpi "singoli".
In alternativa alle maschere facciali monouso possono essere utilizzate
maschere facciali lavabili aventi le medesime certificazioni, fermo restando
che la misurazione giornaliera avverra considerando il valore del kit cosi
come precedentemente definito.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta a fine
utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennita
di smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi.
Quantità complessivamente prevista 80,00

SOMMANO cad 80,00 2,01 160,80

42 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI
S.90.20.010. Fornitura  ... izzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi.
05 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI

Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani con
concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 60% l’ 85%. Il
prodotto deve essere dermatologicamente testato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la raccolta
differenziata dei rifiuti, lo stoccaccio ed il trasporto a qualsiasi distanza
stradale, l’indennita di smaltimento, in centri autorizzati per la raccolta di
rifiuti speciali non pericolosi.
Quantità complessivamente prevista 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,80 21,60

43 SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19 Nolo, per tutta la dur
S.90.20.030. ... za per tutta la durata del cantiere. dimensione 400x600 mm
05 SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di
avvertimento, prescrizione, divieto, in materiale plastico KPL di forma
quadrata e/o rettangolare, con pittogrammi colorati, con indicazione delle
prescrizioni e visibilita minima a 10 m.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il posizionamento a parete, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in
efficienza per
tutta la durata del cantiere. dimensione 400x600 mm
Quantità complessivamente prevista 2,00

SOMMANO cad 2,00 9,88 19,76

44 PULIZIA QUOTIDIANA E DISINFEZIONE PERIODICA PER
S.90.20.040. LIMITARE  ... avoro finito a regola d'arte. locale con sup. fino a 30 mq
05 PULIZIA QUOTIDIANA E DISINFEZIONE PERIODICA PER LIMITARE

IL CONTAGIO COVID-19 DI
BARACCAMENTI DI CANTIERE E PARTI COMUNI
Pulizia quotidiana per limitare il contagio Covid-19 dei baraccamenti di
cantiere o piu in generale parti comuni (ad esempio: uffici di cantiere,

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del
cantiere).
La pulizia atta a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti,
ambienti confinati ed aree di pertinenza e di carattere quotidiano e viene
svolta con l’utilizzo di prodotti detergenti. L’operazione va eseguita anche da
parte del personale del cantiere informato e formato su tali operazioni e
dotato di opportuni DPI sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di
sicurezza dei prodotti detergenti idonei utilizzati.
ATTENZIONE: l’operazione e da intendersi integrativa e non in sostituzione
alla “ordinaria” pulizia dei baraccamenti di cantiere che rimane in capo
all’impresa. Nella misurazione verranno considerati con quantita unitaria
anche piu monoblocchi collegati insieme fino ad una superficie massima di
30 mq.
Sono altresi compresi e compensati gli oneri per la disinfezione periodica dei
punti di contatto normalmente presenti nei baraccamenti di cantiere e nelle
parti comuni, a titolo non esaustivo le superfici di contatto oggetto di
disinfezione dovranno riguardare almeno maniglie, tavoli, tastiere,
pulsantiere, ecc.
Tale attivita di disinfezione viene svolta con l’utilizzo di ipoclorito di sodio
(0,1 %) o etanolo (70%) o comunque con prodotti considerati come presidi
medico chirurgici (PMC) con un tempo sufficiente di contatto con le
superfici da disinfettare indicato dal produttore. La disinfezione dovra essere
effettuata periodicamente, in relazione all’effettivo utilizzo dei locali sulle
parti sensibili e di contatto prolungato con le persone.
E’ altresi compreso l’onere per l’iscrizione sul registro di cantiere
dell’avvenuta pulizia, la ventilazione naturale dei locali almeno 2/3 volte al
giorno, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, l’indennita di smaltimento, il conferimento con trasporto a
qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta (codice CER 15 02 03) in
centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. locale con sup. fino a
30 mq
Quantità complessivamente prevista 10,00

SOMMANO cad 10,00 10,19 101,90

45 DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE MACCHINE AD USO
S.90.20.050. PROMISCUO  ... ni mezzo e macchina impiegata in cantiere da piu
05 operatori

DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE MACCHINE AD USO
PROMISCUO
Disinfezione dei punti di contatto dei mezzi e delle macchine di cantiere che
costituiscono ambiente “confinato e/o chiuso” impiegate quotidianamente in
cantiere da piu operatori (come ad esempio cabine degli escavatori, autocarri,
carrelli elevatori, pale meccaniche ad uso promiscuo).
Tale attivita viene svolta con l’utilizzo di ipoclorito di sodio (0,1 %) o etanolo
(70%) o comunque con prodotti considerati come presidi medico chirurgici
(PMC) con un tempo sufficiente di contatto con le superfici da disinfettare
indicato dal produttore. La disinfezione dovra essere effettuata
periodicamente, in relazione all’effettivo utilizzo di macchine e dei mezzi
sulle parti sensibili e di contatto prolungato con le persone.
L’operazione puo essere eseguita anche da parte del personale del cantiere
informato e formato su tali operazioni e dotato di opportuni DPI sulla base
delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
ATTENZIONE: l’operazione e da intendersi integrativa e non in sostituzione
alla “ordinaria” pulizia e/o manutenzione ordinaria dei mezzi. La
misurazione verra effettuata con il conteggio dei mezzi, macchine e
attrezzature effettivamente utilizzati in cantiere (nella voce non sono da
considerare/conteggiare i mezzi di trasporto impiegati per accedere al
cantiere, nonche le singole attrezzature in dotazione al lavoratore, come ad
esempio martello, demolitore, badile ecc. la cui disinfezione rimane tra gli
oneri in capo all’impresa). Inoltre la misurazione verra conteggiata per la
macchina o il mezzo a giorno di utilizzo ovvero e comprensiva di piu
disinfezioni eseguite durante lo stesso “giorno lavorativo” come per esempio
per cambio turno dell’operatore.
Sono altresi compresi e compensati gli oneri per l’iscrizione sul registro di
cantiere dell’avvenuta disinfezione, la ventilazione naturale dei mezzi, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta e dei dpi usa e
getta il carico, lo scarico, l’indennita di smaltimento, il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta (codice CER 15
02 03) in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni
giorno di effettivo utilizzo per ogni mezzo e macchina impiegata in cantiere
da piu operatori
Quantità complessivamente prevista  *(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,95 119,00

46 DISINFEZIONE GIORNALIERA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO
S.90.20.090. MOBILE
05 DISINFEZIONE GIORNALIERA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO

MOBILE
Disinfezione quotidiana del servizio igienico chimico mobile di cantiere.
L'operazione va eseguita indossando gli opportuni dpi (sulla base di quanto
indicato nella scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati) al fine di evitare
eventuali contagi e comprende la pulizia accurata dello spazio e di tutte le
superfici interne al box prefabbricato con l'utilizzo di detergente a base di
ipoclorito di sodio (o prodotto equivalente nel rispetto di quanto disciplinato
dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia).
ATTENZIONE: l'operazione e da intendersi integrativa e non in sostituzione
alla "ordinaria" pulizia del servizio igienico.
Sono altresi compresi e compensati gli oneri per l'igienizzazione dopo ogni
utilizzo con prodotto igienizzante e apposito spruzzino delle superfici di
contatto (come possono essere ad esempio asse, maniglie ecc.), l'iscrizione
sul registro di cantiere dell'avvenuta igienizzazione, il materiale impiegato
per l'igienizzazione, l'integrazione del materiale mancante (come ad esempio
soluzione igienizzante, carta igienica pre-tagliata) lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta e dei dpi usa e getta, il carico, lo scarico,
l'indennita di smaltimento, il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale
del materiale di risulta (codice CER 15 02 03) in centri autorizzati per la
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione e quindi da intendersi per la disinfezione giornaliera del
singolo servizio complessiva dell'igienizzazione dopo ogni utilizzo.
Quantità complessivamente prevista 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,72 154,40

47 VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
S.90.20.100. VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA
05 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea

strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo, ma
non dei dati rilevati, in quanto sensibili.
Il controllo della temperatura dovra essere effettuato con termometro a
infrarossi a distanza (senza contatto) adatto a misurare la temperatura del
corpo umano, dotato di schermo LCD di facile lettura con retroilluminazione
chiara, con avviso a luce rossa quando la temperatura misurata e superiore a
37,4°C (o con altra strumentazione equivalente) da personale
opportunamente individuato e dovra essere eseguito nei confronti di qualsiasi
operatore che intenda accedere cantiere.
La misurazione avverra puntando il termometro sulla fronte a una distanza di
3/5 cm; la tolleranza massima di precisione nella misurazione sara di 0,2°C e
la misurazione rapida dovra fornire risposta in un tempo inferiore al secondo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di messa a disposizione
del termometro e l'onere per la misurazione, ma anche l'esecuzione di
eventuali seconde prove a supporto della prima misurazione.
ATTENZIONE: per quantificare l'effettivo utilizzo in cantiere sara
considerato il solo personale effettivamente iscritto sul registro di cantiere.
Quantità complessivamente prevista 80,00

SOMMANO cad 80,00 1,18 94,40

48 KIT INTEGRATIVO CASSETTA PRONTO SOCCORSO
S.90.30.020. Integrazione all ... izzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi.
05 KIT INTEGRATIVO CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Integrazione alla cassetta di pronto soccorso con la fornitura di kit integrativo
da prevedersi per il singolo cantiere costituito da:
- maschera facciale filtrante antipolvere anatomica usa e getta monouso, con
classe di protezione FFP2 senza filtro certificata ai sensi di quanto previsto
dal D.lgs. n. 475/1992, classificata secondo norma UNI EN 149:2009 e

COMMITTENTE: COMUNE DI PINZOLO
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marcata CE; la maschera facciale dovra quindi riportare etichetta con dicitura
“maschera filtrante antipolvere EN 149, anno di produzione, classificazione”;
sara costituita da materiale adatto a resistere al maneggiamento e all’usura
per il periodo di impiego previsto; i materiali che entrano in contatto con la
pelle del portatore non dovranno causare irritazione o qualsiasi altro
effettonocivo per la salute; la maschera facciale non dovra limitare il campo
visivo dell’operatore e dovra garantire una sufficiente tecnologia filtrante,
essendo dotata di strato di carbone attivo, in modo da mantenere la resistenza
respiratoria bassa (inspirazione: 0,7 per 30 l/min e 2,4 per 95 l/min;
espirazione 3,0 per 160 l/min) e da non ostacolare la normale respirazione. In
particolare dovra garantire queste prestazioni: protezione da polveri, fumo e
aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute; omologate con un’efficienza di
filtrazione (capacita di catturare le sostanze dannose delle particelle che si
trovano nell'aria) di almeno il 94% e per trattenere particelle fino a
dimensioni di 0,6 µm; perdita di tenuta verso l’interno minore o uguale a
11%.
La maschera facciale filtrante antipolvere usa e getta dovra essere contenuta
in idoneo imballaggio in modo da non essere “contaminata” prima dell’uso; -
guanti di protezione contro prodotti chimici e/o microorganismi, con
spessore: 0,46 mm. I guanti saranno classificati secondo norma UNI EN ISO
374 e marcata CE,; guanti leggeri ed elasticizzati con polsini rinforzati, molto
resistenti alla rottura; ricoperti da polvere vegetale ad alta biocompatibilita,
esenti da rischi di allergia al lattice;
- occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1; gli
occhiali saranno
costituiti da lente antigraffio, avvolgente e trasparente, antiabbagliamento da
luce solare, e astine flessibili in silicone; le resistenze meccaniche della lente
e della montatura dovranno appartenere alla classe S.; o in alternativa facciale
da utilizzare come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi, conforme
alle norme EN 166 e EN 168. La visiera sara composta da un rivestimento
antiappannamento, antistatico e antiabbagliamento su entrambi i lati
dell’obiettivo per mantenere una visibilita chiara e nitida, e da elastico
regolabile per meglio adattarsi alla circonferenza del capo. Realizzata in
plexiglass con spessore 1 mm termoformato a caldo delle dimensioni
indicative 32x22 cm. NON sostituisce l’uso della maschera facciale.
- tuta protettiva monouso contro prodotti chimici e/o microorganismi, in film
laminato in PE con cerniera e cappuccio, con elastico ai polsi, alle caviglie,
alla vita e sulla circonferenza del viso, microporosa e comprensiva di copri
scarpe. La tuta sara classificata secondo norma UNI EN 14126 e marcata CE,
dovra riportare etichetta con dicitura che attesti la conformita alla norma
citata.
Tutti i dispositivi precedentemente individuati dovranno essere contenuti in
idoneo imballaggio in modo da non essere “contaminati” prima dell’uso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la raccolta a fine
utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l’indennita
di smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. con occhiali
Quantità complessivamente prevista 1,00

SOMMANO cl 1,00 24,73 24,73

Parziale LAVORI A MISURA euro 57´159,36

T O T A L E   euro 57´159,36

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 IMPORTO TATALE DEI LAVORI 57´159,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 57´159,36
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 INTERVENTO SU RIO VAL VERDA - LOC. PIMONT ALT 29´024,73
  002 INTERVENTO LOC. CAVAIPEDA 26´885,20
  003 ONERI DELLA SICUREZZA SU TUTTO L'INTERENTO 1´249,43

Totale CATEGORIE euro 57´159,36
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 53´717,05
  002 QUOTA ECONOMIE ED ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3´442,31

Totale SUB CATEGORIE euro 57´159,36

     Pinzolo, 12/10/2020

Il Tecnico
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