

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLA LOC. CAMPO CARLO
MAGNO - MADONNA DI CAMPIGLIO NORD – LOCALITA'
PATASCOSS. ANNO 2020/2021**

PERIZIA DI STIMA

Pinzolo, settembre 2020

PERIZIA DI STIMA

Costituisce oggetto dell'appalto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e pulizia di vie, piazze, parcheggi, marciapiedi e percorsi pedonali in genere nonché il trasporto a discarica della stessa nella Località Campo Carlo Magno – Madonna di Campiglio nord – Località Patascoss, come evidenziato nella planimetria allegata.

Il periodo è fissato dal **01.10.2020 al 31.05.2021**.

Il riconoscimento economico per la prestazione del servizio che presenta caratteristiche di ripetitività e regolarità è stato determinato, così come indicato dall'art. 6 della L.P. 2/2016, sulla scorta dei dati delle gare effettuate nell'ultimo decennio, nonché a specifiche esigenze insorte nell'ultimo anno che hanno comportato un'implementazione delle aree soggette a sgombero della neve.

Il servizio oggettivato deve essere eseguito a Campo Carlo Magno, Madonna di Campiglio nord che, per la sua localizzazione ad una quota superiore ai 1.500 e fino ai 1.700 metri sul livello del mare, presenta caratteristiche di complessità a causa delle abbondanti precipitazioni nevose che da sempre caratterizzano la zona e che, di conseguenza, comportano la necessità di avere a disposizione una quantità di macchine operatrici (elenco in Capitolato Speciale d'Appalto) che devono restare a disposizione per tutto l'arco della stagione invernale.

La complessità del servizio è accentuata qualora le precipitazioni nevose avvengano nei periodi di forte affluenza turistica, e più specificatamente nel mese di dicembre e da febbraio ad aprile, in quanto la massiccia presenza di autoveicoli e di pedoni, che negli ultimi anni è andata aumentando, contribuisce a rendere più difficoltosa la pulizia dalla neve delle strade e dei marciapiedi.

Per l'attuale stagione 2020/2021, così come negli anni passati, si è previsto un modesto adeguamento economico, tenuto anche conto che l'importo di stima è rimasto invariato dall'anno 2015/2016

Dall'analisi di tutti gli elementi sopra descritti si ritiene congruo rivalutare la somma da porre a base di gara, utilizzata negli anni precedenti, incrementandola del 11%, tenuto anche conto che gli oneri per la sicurezza hanno subito un consistente incremento in seguito alle disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus Covid 19.

Premesso quanto sopra

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA riferita al periodo contrattuale

L'importo presunto del servizio dipendente dal capitolato è valutato come segue:

importo del servizio a corpo: **€ 92.130,00 + IVA** (comprensivo di oneri sicurezza)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 933,00 + IVA**

Importo soggetto a ribasso: **€ 91.197,00 + IVA**

Costo della mano d'opera= **€ 33.300,00 + IVA**

SOMME A DISPOSIZIONE

Costi sicurezza, a disposizione, per il contrasto e il contenimento del virus Covid- 19 = **€ 900,00 + IVA**

Contributo ANAC stazione appaltante = **30,00 €**

TOTALE COMPLESSIVO: 93.030,00;

IVA (su importo del servizio e somme a disposizione) **€ 20.466,60**

TOTALE € 113.526,60 IVA COMPRESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).