COMUNE DI PINZOLO PROVINCIA DI TRENTO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO
IN LOC. PINETA A PINZOLO, PER UN PERIODO DI
TRE ANNI (2020 - 2021 - 2022)

(Servizio prestato conformita ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
dicembre 2013 recante "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico)

APPALTO A MISURA - AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

(art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991
e dell’art. 17 della L.P. 2/2016)

CAPITOLATO D'ONERI

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

IMPORTO A BASE D’ASTA € 213.545,00
Di cui:

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 191.645,00
Fornitura materiali da liquidarsi al prezzo di acquisto + 15% € 21.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 900,00

€

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 79.255,00
TOTALE COMPLESSIVO 292.800,00

Pinzolo, marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
(Dott. Ing Walter Ferrazza)
f.to digitalmente
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CAPITOLATO D’ONERI
(Art. 4 della Legge Provinciale n. 23 del 19 luglio 1990)

PARTE NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto e ammontare dell’appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di “manutenzione ordinaria e
straordinaria del manto erboso campi da calcio in loc. Pineta a Pinzolo sintetica,
per un periodo di tre anni (2020 - 2021 - 2022) secondo il progetto esecutivo redatto
da’l'ufficio tecnico comunale con trattamenti e concimazioni previsti dal consulente
agronomico nominato dal’Amministrazione Comunale.

L'importo complessivo, a base d’asta, del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei campi da calcio di Pinzolo per un periodo di tre anni ammonta ad €
213.545,00 (duecentotredicimilacinquecentoquarantacinque/00)+ 1.V.A. 22%, di cui €
21.000,00 per acquisto materiali da liquidarsi al prezzo di costo + utile del 15% ed €
900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso secondo gli importi annui risultanti

dal seguente prospetto:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CAMPI DA
CALCIO IN LOC. PINETA A PINZOLO E SANIFICAZIONE CAMPETTI IN ERBA
SINTETICA PER UN ERIODO DI TRE ANNI (2020, 2021, 2022).

Descrizione Importo primo Importo | Importo terzo Importo per
anno | secondo anno anno tre anni

Opere soggette a ribasso d’asta

Importo annuo stimato per lo svolgimento € 66.805,00 €62.420,00 | €62.420,00 | € 191.645,00

del servizio secondo le previsioni

progettuali.

Totale opere soggette a ribasso d’asta € 191.645,00

Opere non soggette a ribasso d’asta

Oneri della sicurezza e acquisto di

prodotti chimici e materiali, non soggetti a

ribasso d’asta

Oneri della sicurezza non soggetti a € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 900,00

ribasso

Acquisto prodotti chimici e materiali da €7.000,00 €7.000,00 € 7.000,00 € 21.000,00

liquidarsi al prezzo di costo + 15%

Totale sicurezza e forniture non € 7.300,00 € 7.300,00 € 7.300,00 € 21.900,00

soggette a ribasso d’asta

Totale complessivo €74.105,00 €69.720,00 | €69.720,00 | €213.545,00

Somme a disposizione per l'intero appalto € 27.275,00 € 25.990,00 €25.990,00 | € 79.255,00

Totale € 101.380,00 €95.710,00 | €95.710,00 | €292.800,00

e Detto importo comprende:

- le spese per I'impiego di idonee macchine operatrici, gli oneri per la movimentazione
dei carichi sia mano che con mezzo meccanico, il carico, trasporto e scarico dei
materiali e delle attrezzature in cantiere, l'allontanamento a fine lavori, i trattamenti
superficiali e di profondita, i trattamenti fitosanitari ed anticrittogamici, lo smaltimento
degli imballaggi, la marchiatura CE dei prodotti utilizzati, la fornitura di tutta la
documentazione tecnica dei prodotti utilizzati.

- il personale tecnico e la manodopera preposta alle lavorazioni alle dirette dipendenze
della ditta appaltatrice; impresa dotata di adeguata capacita tecnico economica, in
regola con le posizioni contributive, assicurative e retributive del personale dipendente;

Le prestazioni oggetto d’appalto sono volte alla corretta manutenzione e mantenimento
dei campi da calcio in erba naturale situati presso il centro sportivo Pineta di Pinzolo
costituiti da due campi regolamentari e da un campetto centrale. In tal modo, la stazione
appaltante si propone di garantire il regolare svolgimento dell'attivita calcistica
dilettantistica delle squadre locali e lo svolgimento dei ritiri calcistici estivi.

L’appalto non & suddiviso in lotti.



INDICAZIONE DEI COSTI STIMATI DELLA MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE
DELL’APPALTO (al netto delle spese generali e utile d’'impresa) ai sensi art. 23, comma 16
del D.lgs. 50/2016

| costi stimati della manodopera per la realizzazione dell’appalto, come risultante da apposito
elaborato progettuale, risultano pari ad € 79.850,00 su un importo totale dei lavori di €
213.545,00 con incidenza pari al 37,39%.

ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Di seguito vengono esplicitate le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, di cui all’ art.1, comma 53 della Legge n.190/2012 per le quali si rende necessaria
I'iscrizione negli appositi elenchi (white list):

- Noli a freddo di macchinari;

- Noli a caldo.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attivita

o |l servizio oggetto dell’appalto ha esecuzione presso i campi da calcio in erba naturale del
Centro Sportivo Pineta di Pinzolo.
e L’appaltatore deve garantire, nel’ambito della manutenzione straordinaria ed ordinaria dei
campi da calcio, con idoneo personale ed attrezzature, le seguenti attivita:
- Spazzolatura e arieggiatura con apporto di sabbia silicea;
- Realizzazione di dreni superficiali secondo le cadenze di progetto;
- Trasemina e ripristino manto erboso con zolle prevegetate;
- Interventi fitosaitari, concimazioni e diserbi selettivi qualora ammessi secondo quanto
stabilito dal consulente agronomico nominato dal’amministrazione comunale;
- Taglio dell’erba, segnatura campi e rizollatura a fine partita con manutenzione
ordinaria giornaliera dei campi da calcio;
- Nolo di Robot tagliaerba per gli utilizzi ordinari;
e |’esecuzione delle attivita sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del
presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione
derivante dagli atti di gara nonché dall’offerta tecnica.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’appaltatore

e L’appaltatore, nelladempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare
la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui
al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come
indicati nell'art. 6.

e La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che
attengono all’esecuzione del servizio.

e La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore
equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei servizi.

e In particolare, I'appaltatore & tenuto a svolgere il servizio manutentivo secondo quanto
previsto dagli elaborati progettuali e secondo le indicazioni e le modalita operative indicate
dalla Direzione Lavori e dal consulente agronomico nominato dalla stazione appaltante.

e L’appaltatore & tenuto inoltre ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto
nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.



Art.

Art.

4 — Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede alla redazione di un programma di utilizzo della struttura
sportiva da parte delle squadre locali e durante i ritiri calcistici estivi evitando per quanto
possibile di sovrautilizzare la struttura con conseguente affaticamento e deterioramento
eccessivo del tappeto erboso;

La stazione appaltante provvede a programmare le attivita in base agli utilizzi dei campi
da calcio ed ai ritiri calcistici estivi;

Sono a carico della stazione appaltante gli oneri di progettazione, le analisi di laboratorio
e la definizione degli interventi da eseguire compreso programma di concimazione e dei
trattamenti fitosanitari secondo le indicazioni del consulente agronomico;

5 — Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di
concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori
pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della
legge provinciale sull'energia 2012”;

la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di
attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attivita
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;

il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®, come aggiornato dal
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 1367;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorita competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAl del Consiglio.”;
Criteri ambientali mnimi per la gestione del verde pubblico di cui al D.M. Ambiente 13
dicembre 2013.

le norme del codice civile.



Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del
codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in
vigore per conservare, per quanto possibile, o scopo e lo spirito del contratto stesso. In
tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di
legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu
attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un
contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 — Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) — Servizio di gestione del verde
pubblico

L’Appaltatore dovra impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) relativi all’
"Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, allacquisto di ammendanti e
allacquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione”, adottati dal Ministero
dellAmbiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito
www.minambiente.it nella sezione GPP — Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi.

Nello specifico, la conformita ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e

alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

a) gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate
attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o
biologici) che consentano la riduzione al minimo dellimpiego di prodotti fitosanitari,
specie quelli di origine chimica;

b) caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti;

¢) introduzione di nuove piante ornamentali;

d) utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale;

e) impiego di attrezzature a batteria ricaricabile, quali motoseghe, soffiatori,
decespugliatori, tagliasiepi e tagliaerba, per diminuire sensibilmente il rumore durante
il loro utilizzo e non produrre dannose emissioni di gas di scarico;

f) pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda
gli impianti di irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri)
valutando la possibilita di realizzare pozzi di prima falda oppure sistemi di raccolta
delle acque meteoriche e/o delle acque grigie filtrate in modo che possano essere
utilizzate nell’impianto di irrigazione;

g) formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa
applicazione nell’esecuzione del servizio;

h) segnalazione tempestiva di presenza di piante e animali infestanti per dare la
possibilita al soggetto aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti;

i) elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di
gestione e controllo dei parassiti utilizzate, sulla tipologia e quantita di fertilizzanti,
fitofarmaci e lubrificanti utilizzati, sulla potatura e sulle soluzioni per migliorare la
qualita del suolo e del’ambiente suggerite;

j) gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante I'esecuzione del servizio devono essere
raccolti in modo differenziato. Dovra essere effettuata con particolare cura la raccolta
delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro
trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, pagando gli
eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulte e degli scarti di
lavorazione dovra essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di
riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale;

k) dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica.

Art. 7 — Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

a.1) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le “Istruzioni
al Responsabile del Trattamento dei dati” (qualora ricorra I'obbligo della nomina
dell’appaltatore a responsabile del trattamento dati);

a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;

a.3) l'offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e
degli oneri aziendali dell’operatore economico);

a.4) il DUVRI; [se vi sono oneri della sicurezza interferenziali]

a.5) in caso di R.T.1., il relativo atto costitutivo;

a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con
successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;

Il contratto & stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

8 — Durata del contratto

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni tre durante |l
periodo vegetativo da marzo a novembre, compresi.

Ove sussistano oggettive ragioni d’'urgenza, in conformita a quanto previsto dall’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltd di ordinare
allaggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con
apposita comunicazione da far pervenire all’'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Non sono previste proroghe o rinnovi alla scadenza contrattuale.

9 — Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte
amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di
propria convenienza, a tutto suo rischio.

10 — Direttore dell’esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge
le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto
diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla I'esecuzione del
contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

I nominativo del direttore dellesecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

11 — Avvio dell’esecuzione del contratto

Il direttore dell’esecuzione da avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo
all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L’appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante
per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora I'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla
risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con I'appaltatore.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti
contrattuali, 'appaltatore €& tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

12 — Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
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13 — Modifica del contratto durante il periodo di validita

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2.

14 — Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore
in due rate annuali per lavori eseguiti al 15 luglio ed al 30 novembre di ciascun anno
secondo gli importi risultanti dalla contabilita dei lavori eseguiti senza fissare alcun limite
di importo minimo, fatto salvo quanto previsto allart. 17, comma 3, in relazione al
pagamento diretto del subappaltatore.

| pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le
modalita previste dallart. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare
esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel
presente capitolato.

L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di
esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed & condizione essenziale per procedere
alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformita all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In conformita all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione
dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di
stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione
appaltante mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui
sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non € richiesta la stipulazione di
atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di
partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto
per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del
corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, I.p. n. 23/1990, deve
corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo
precedente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo
svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare
esecuzione finale.
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15 — Controlli sull’esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine, 'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione
per rendere possibile dette attivita di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformitd” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e I'appaltatore &€ chiamato a rispondere alla stazione
appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che
intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali,
ferma restando I'applicazione delle penali di cui all’art. 28.

La stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il contratto.

16 — Vicende soggettive dell’appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera
d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla
legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art.
24 della legge provinciale n. 23/1990.

17 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge
provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dellart. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla stazione
appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il
rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono
efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. Resta salva la facolta per la stazione appaltante, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la
cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui & stata notificata la cessione pud
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con
questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di
contratto relativi a prestazioni che I'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26,
comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

18 — Subappalto

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, € ammesso |l
subappalto.

La fornitura e la posa in opera dei trattamenti fitosanitari, di fertilizzazione, di eventuale
diserbo selettivo e le altre lavorazioni eseguite sui campi da calcio che prevedono anche
la fornitura di materiale secondo le previsioni progettuali sono subappaltabili
separatamente.

L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi
agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale
n. 2/2016, pena il diniego dellautorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze



Art.

Art.

previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e

adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la

stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli

importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante I'esecuzione delle prestazioni I'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del
certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento
diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in
subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento
dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, I'appaltatore comunica la
proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e
finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in
subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni
eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarita del subappaltatore nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle
prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti 'avvenuta esecuzione.
Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante
accerta anche la regolarita retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione

di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a

quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali

dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi

di tracciabilitd dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla
stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve

comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai

subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della

stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e

subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti

stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge n.

136 del 2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti

stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente,
l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non
sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011.

L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di

appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105,

comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

19 — Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato

nell’appalto

Fermo quanto stabilito dall’art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale
10
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n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-
normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i
dipendenti impiegati nel settore del Verde Pubblico (CCNL per gli operai agricoli e
florovivaisti). Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori
dipendenti da societa cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;

b) mensilita aggiuntive CCNL e CCPL;

¢) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternita;

f) ROL ed ex festivita;

g) modalita di cambio appalto.

L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale
CCPL di riferimento formera la quota (c.d. “indennita appalto”) che & riconosciuta per
l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente
capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in
riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati
successivamente all'aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, I'indennita di
appalto non viene incrementata. Qualora durante I'esecuzione del contratto I'appaltatore,
che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi
retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbira gli incrementi fino a concorrenza
della determinazione dell’appalto.

21 — Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto

Di seguito I'articolato nel caso in cui trattasi di servizio gia affidato in appalto.

Art.

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n.
2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di
esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si
stabilisce per [lappaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le
organizzazioni sindacali provinciali comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali
unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per
permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilita occupazionale
e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a
qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto
stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della I.p. 2/2016 e dall’art. 19 del presente Capitolato e
se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le
esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire,
contemperando le esigenze di stabilita occupazionale del personale impiegato nella
gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo
restando che & garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianita maturata.
Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso
di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, 'appaltatore
indica i motivi organizzativi ed economici in virtu dei quali non assume il personale
precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale & inviato
dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

22 - Clausola sociale — lavoratori svantaggiati

L’appaltatore ha Il'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori
svantaggiati appartenenti alle categorie di cui allart. 4 della legge n. 381/1991, che
possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed
inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere
impiegate durante I'esecuzione del contratto & stabilito nella misura del 5 % delle unita
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lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unita lavorative
appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si & impegnato ad impiegare in
sede di presentazione dell’offerta. Le sopra precisate unita di persone svantaggiate
dovranno essere mantenute invariate o al piu incrementate durante I'esecuzione del
contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente
articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverra in modo compatibile con tale
adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nellambito del naturale turnover
del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto.

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal
contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del
capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se piu favorevoli.

23 — Sicurezza

L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del
servizio oggetto del presente capitolato.

L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche
dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

24 — Elezione di domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

25 — Trattamento dei dati personali

In relazione allappalto affidato, Titolare del trattamento & Comune di Pinzolo, e
'appaltatore €& tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE
27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui
allart. 28 del regolamento medesimo, I'appaltatore non € nominato Responsabile del
trattamento dei dati.

26 — Garanzia provvisoria e definitiva

Ai sensi dellart. 31 comma 2, della L.P. 2/2016, non & richiesta la presentazione di
cauzione provvisoria, si ritiene inoltre di non dover richiedere la cauzione provvisoria
prevista dall’ art 21 del Regolamento dei contratti del Comune di Pinzolo.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali
o per qualsiasi altra causa, I'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro |l
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione
appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione ¢ effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, I'appaltatore deve modificare il valore della
garanzia in misura proporzionale allimporto contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo,
alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

12
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La garanzia definitiva dovra essere conforme allo schema tipo 1.2 0 1.2.1 allegato al D.M.
n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di
semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovra essere consegnata la sola
scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da
un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di
controversia fra il Garante e '’Amministrazione appaltante & quello di Trento”. Tale scheda
tecnica dovra riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati dell’ Ente competente per la
fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda
€ opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione
del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo
sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 0 1.2.1 del
D.M. n. 31/2018 non sono accettate dal’Amministrazione. Laddove queste condizioni
ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e
contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non
opponibilita alla stazione appaltante.

27 — Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose
dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente
solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita in caso di infortuni o
danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia
dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attivita svolta nell’esecuzione
dell'appalto.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui
venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti
gli effetti.

La polizza assicurativa RCT aziendale dovra prevedere la copertura dei danni verso terzi.

La polizza RCT aziendale dovra essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale
unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.500.000,00.

La stazione appaltante € inoltre esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od
altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante I'esecuzione
dellappalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere & da intendersi
gia compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovra essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro
1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.00,00 per persona.

Copia delle polizze dovra essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’inizio del
servizio.

28 — Penali

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al programma manutentivo
definito dal consulente agronomico e dalla stazione appaltante, nel rispetto delle
lavorazioni previste in progetto, comunicato all’appaltatore con 5 (cinque) giorni di anticipo
rispetto allo svolgimento delle lavorazioni una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto al programma delle lavorazioni e degli interventi previsti.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui
all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 1.000,00 per ciascun ritardo
accertato.

L’entita delle penali € stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la
quale l'appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5
(cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
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Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a
trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore
in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato.

Nel caso in cui 'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10
% dellimporto netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 29, fatto salvo il diritto alleventuale risarcimento
del danno patito a causa dellinadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso |'appaltatore dalladempimento dell’obbligazione per la quale si & resa inadempiente
e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

29 — Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
ingiustificata sospensione del servizio;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dellart. 16 del presente
capitolato;

il non aver iniziato I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 20 giorni dal
termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai
vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
'appaltatore, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento
alla qualitd del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione
appaltante stessa, in conformita all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, comma 6, del presente
capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;

[alcuni esempi tra i quali scegliere eventuali ulteriori casi di grave inadempimento]

utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza
autorizzazione da parte della stazione appaltante;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi
nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;

qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 89, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non
sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che |l
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento;

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione
appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti
dell’appaltatore.

30 — Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
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31 — Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
'appaltatore, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 206
del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto
stesso, € competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

32 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di
beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari).

I. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nellambito
del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP
n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna
a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo (...) della notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

lll. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna
ad inviare copia del presente contratto al Comune di Pinzolo (...).”

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al
Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra 'appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la
radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane
SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari,
in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore
comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non
in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso
termine l'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti
bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal
caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle
commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
ed il codice unico progetto.

33 — Obblighi in materia di legalita

Fermo restando I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
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dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: “Fermo restando [l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, |l
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (...) ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dellesecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

34 — Spese contrattuali

L’imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri
tributari sono a carico dell’appaltatore.

35 — Intervenuta disponibilita di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di
recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni stipulate da
APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino
condizioni piu vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui
questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni.

Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando
un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e
il 10% di quelle ancora da eseguire.

36 — Disposizioni anticorruzione

Nell’'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi
di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della
stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

37 — Norma di chiusura

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste
per I'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.
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PARTE TECNICA

38 — Organizzazione e supervisione dei servizi

L’Appaltatore espletera i servizi oggetto del presente Capitolato con personale
adeguatamente formato e con idonei macchinari necessari alla realizzazione degli
interventi manutentivi.

L’appaltatore provvedera a sua cura e spese a reperire tutti i materiali necessari al
corretto svolgimento del servizio.

| prodotti a consumo variabile quali concimi, fitosanitari, diserbanti ammessi nonché altri
materiali per la cura dei campi sportivi, da utilizzarsi secondo le prescrizioni del
consulente agronomico e del direttore di esecuzione del contratto, saranno liquidati
secondo i prezzi di acquisto, f.co Centro Sportivo Pineta di Pinzolo, aumentato del 15%.
Per la liquidazione di tali materiali I'appaltatore dovra fornire necessariamente alla
stazione appaltante d.d.t. e le fatture di acquisto e trasporto dei materiali utilizzati.

| trasporti eseguiti direttamente con i mezzi dell’appaltatore non verranno riconosciuti.
L’appaltatore eseguira, in collaborazione con il consulente agronomico ed il direttore del
servizio, la vigilanza ed il controllo sullandamento del servizio appaltato segnalando
tempestivamente le problematiche riscontrate al fine di porre in atto tutte le misure
necessarie alla loro risoluzione.

Qualora il servizio non venga eseguito in conformita a quanto stabilito nel presente
Capitolato, & riservata alla Stazione appaltante la facolta di applicare le disposizioni
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto norme amministrative.

L’'Impresa & responsabile degli eventuali danni arrecati a beni mobili o immobili interessati
dal servizio, fatta salva la dimostrazione della propria estraneita ai fatti.

Gli interventi manutentivi previsti nel presente progetto dovranno essere garantiti per tutta
la durata del contratto durante le stagioni vegetative contemplate nell’appalto a
prescindere dai periodi di chiusura dell’Appaltatore per ferie.

39 — Programmazione delle lavorazioni

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno necessariamente
programmate con cadenza bisettimanale al fine di coordinare e conciliare le esigenze
lavorative con gli utilizzi della struttura sportiva da parte dei soggetti autorizzati.

Le lavorazioni eseguite dovranno essere annotate e sottoscritte dagli addetti ai lavori, su
apposito registro conservato in cantiere unitamente ai documenti di trasporto dei materiali
utilizzati. Il registro delle lavorazioni sara sottoscritto dal direttore di esecuzione del
contratto in segno di accettazione e sara utilizzato per la contabilizzazione dei servizi
eseqguiti.

Il contratto non prevede I'esecuzione di lavori in economia in quanto tutte le lavorazioni
ordinarie sono ricomprese in apposita voce di elenco relativa alla manutenzione ordinaria
dei campi da calcio; tuttavia nel caso in cui si rendesse necessario realizzare, particolari
ed impegnativi interventi manutentivi o riparatori non previsti € non prevedibili, sara
possibile eseguire eventuali lavori aggiuntivi previo ordine scritto, rivolto allappaltatore o
ad altra ditta specializzata nel rispetto della normativa vigente in materia di varianti
progettuali.

40 — Modalita di prestazione del servizio

Durante la prestazione del servizio I'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle
seguenti prescrizioni facendole espressamente osservare a tutti gli operatori da esso
impiegati, a qualsiasi titolo.

| servizi dovranno essere effettuati in conformita alle prescrizioni tecniche del presente
Capitolato e delle voci di elenco prezzi unitari, comunque secondo le regole di buona
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tecnica, impiegando attrezzature e macchine operatrici in stato di massima efficienza e in
conformita alle vigenti norme di sicurezza e secondo quanto specificato dal D.M. 81/2008
e previsto dal DUVRI

Ciascun intervento dovra essere portato a termine senza interruzioni, salvo cause di forza
maggiore o diverso accordo con il direttore di esecuzione del contratto, tenendo presente
che i giorni di ingiustificata sospensione del servizio saranno oggetto di penale come
specificato nelle Norme amministrative del presente Capitolato.

Le attrezzature, gli utensili e gli apparati di taglio dovranno essere sempre a punto, al
massimo dell’efficienza e sempre affilati e gli operatori dovranno essere dotati di tutte le
protezioni individuali atte a garantire I'incolumita personale.

Qualora si verificasse la presenza di utenti o di altri operatori non dipendenti, dalla ditta
aggiudicataria del presente contratto, I'Appaltatore deve sospendere le operazioni
eventualmente in atto e comunque tutti gli interventi potenzialmente pericolosi, fino a
quando I'area non risulta libera.

L’Appaltatore dovra provvedere alla perfetta pulizia delle aree interessate in qualsiasi
modo dagli interventi manutentivi, nonché al ripristino immediato delle opere e delle aree
eventualmente danneggiate in conseguenza dell’esecuzione dei lavori.

41 — Impiego di macchine rumorose

Per I'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto I'impiego di macchine rumorose
sara disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune
di Pinzolo.

42 — Smaltimento materiale di risulta

Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito di interventi di manutenzione oggetto del presente appalto

eseguiti su beni comunali, sono da intendersi autoprodotti dall'Appaltatore.

Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato come rifiuto i codici CER sono indicati di

seguito e I'Appaltatore dovra in particolare:

A) gestire la raccolta differenziata nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. di tutti i
contenitori e gli imballaggi prodotti nel corso delle attivita, conferendoli ai centri di
raccolta e recupero dei materiali.

L’appaltatore consegnera sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attivita di
recupero e solo nel caso in cui cid non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attivita di
smaltimento.

Il materiale vegetale proveniente dalle operazioni manutentive eseguite sui campi da
calcio sara gestito per mezzo di apposito container destinato allo stoccaggio
temporaneo del materiale vegetale, posizionato su area di proprieta comunale, esterna
ai campi da calcio, provvedendo al ritiro ed la conferimento presso un centro di
compostaggio tramite ditta autorizzata.

B) documentare alla Direzione Lavori il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni
necessarie per l'attivita di gestione dei rifiuti ovvero, in assenza di tali Autorizzazioni,
avvalersi dei servizi offerti da soggetto debitamente autorizzato;

C) sostenere tutti gli oneri connessi alle attivita di gestione rifiuti, inclusi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi
temporanei; la compilazione dei formulari di identificazione (“FIR”); la compilazione e
tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all’avvio a recupero o smaltimento, i
quali si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo, ad esclusione dei costi relativi al
trattamento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del tappeto erboso,
rappresentati dal nolo del container e dal conferimento al centro di compostaggio del
materiale da compostare;

D)Ogni analisi di legge di caratterizzazione, classificazione e/o omologazione del rifiuto
sara a carico dell'Appaltatore.

I rifiuti che potranno essere prodotti nell’ambito degli interventi in oggetto sono:

e erba CER 200201

e materie plastiche/componenti impianti irrigui CER 170203
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¢ terre e rocce da scavo CER 170504

¢ imballaggi misti CER 150106

Nel caso in cui nel corso dell'appalto sorgano nuove esigenze derivanti dal rinvenimento
di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, cosi come definiti dalla vigente normativa, all'interno
delle aree oggetto dellappalto, tale evento dovra essere comunicato alla stazione
appaltante, che si occupera direttamente alla raccolta e al conferimento nel rispetto delle
modalita previste dalla normativa vigente.

43 — Disposizioni generali per la manutenzione del manto erboso

La coltura e manutenzione dei manti erbosi comprende tutti gli interventi e le operazioni
periodiche, dettate dalla buona tecnica agronomica, per garantire in ogni epoca una
composizione floristica dei campi esente da erbe infestanti e la loro buona conservazione.
Dopo l'utilizzazione sportiva le asperita del terreno devono essere spianate con appositi
attrezzi (rastrelli, tappeti a traino, ecc...), avendo cura di non alterare la struttura degli
strati superficiali.

| buchi e gli avvallamenti vanno riempiti con la stesso materiale del manto, in modo da
evitare l'affioramento dei materiali di sottofondo. Va posta cura nel non alterare le
pendenze e la planarita’.

Tutte le macchine operatrici e attrezzature dovranno essere dotate di pneumatici salva
prato a bassa pressione tipo garden.

44 — Programma indicativo dei lavori sui campi da calcio

Il programma degli interventi manutentivi rispecchia in linea di massima le previsioni
progettuali previste nel computo metrico estimativo, nel periodo marzo - novembre, con
definizione dei cicli di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari da parte del consulente
agronomico sulla base dei risultati delle analisi podologiche.

Gli interventi manutentivi dovranno necessariamente esse programmati in funzione della
normale attivita sportiva e dei ritiri calcistici estivi.

45 — Irrigazione campi sportivi

In rapporto alla stagione, alle condizioni meteorologiche ed alle caratteristiche del tappeto

erboso, va mantenuto il giusto gradiente di umidita attraverso [I'opportuna

programmazione dell’impianto di irrigazione.

L’irrigazione nel periodo estivo va fatta quotidianamente nelle ore serali-notturne. E' molto

importante che l'irrigazione venga effettuata con regolarita, in modo da evitare danni

consistenti al tappeto erboso verificando periodicamente il raggiungimento del giusto
grado di umidita in corrispondenza dell’apparato radicale.

L’appaltatore dovra inoltre verificare il corretto funzionamento del sensore di pioggia che

inibisce l'attivazione dell’impianto di irrigazione in caso di condizioni atmosferiche avverse.

In estate durante le ore calde sara necessario programmare uno o piu cicli di syringing o

irrigazione leggera finalizzata al raffrescamento evapotraspirativo del manto erboso

finalizzato al mantenimento di ottimali processi fotosintetici.

La manutenzione ordinaria (pulizia, regolazione irrigatori, ecc) e la gestione totale

dellimpianto di irrigazione & a totale carico della ditta appaltatrice.

In particolare I'appaltatore deve:

- verificare il corretto posizionamento dell’irrigatore rispetto al piano di campagna e
riposizionarlo in quota se necessario;

- controllare la funzionalita degli irrigatori (chiusura incompleta per la presenza di detriti,
usura di ugelli e meccanismi, guasto, ecc.);

- verificare il funzionamento degli irrigatori dinamici a pieno cerchio o a settore;

- programmare il funzionamento dell'impianto di irrigazione tramite apposita centralina
elettronica con impostazione degli orari di attivazione dei singoli cicli e dei tempi di
funzionamento di ciascun irrigatore, selezionando I'alimentazione da acquedotto ed
obbligatoriamente da vasca di accumulo, durante i periodi di funzionamento dello
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Stadio del Ghiaccio di Pinzolo durante i quali & disponibile 'acqua di raffreddamento
dell'impianto di refrigerazione.
La programmazione dell'impianto di irrigazione non dovra interferire con gli utilizzi
programmati della struttura e con lo svolgimento degli interventi manutentivi previsti in
progetto e con il taglio dell’erba.
Nellambito degli interventi di manutenzione ordinaria dei campi da calcio sono posti in
carico dell’appaltatore gli oneri relativi all’attivazione primaverile ed allo scarico antigelo
dell'impianto di irrigazione prima delle gelate autunnali.

46 — Taglio erba campi sportivi

L’appaltatore dovra garantire, per mezzo di robot rasa erba, un altezza di taglio di sui
campi sportivi di 2,5 - 3,5 cm., mettendo a disposizione un numero minimo di robot atti a
garantire un taglio completo dei campi da calcio del centro sportivo Pineta di Pinzolo ogni
due giorni fatti salvi eventi imprevedibili ed avverse condizioni atmosferiche tali da
impedire il regolare svolgimento dei tagli programmati.

Ogni 15 giorni andranno eseguite le rifiniture con decespugliatore lungo il lato interno
della recinzione perimetrale lungo i bordi delle opere di separazione interna ai campi da
calcio.

Durante due principali ritiri calcistici estivi, ed in caso di necessita, prima degli interventi di
manutenzione straordinaria, il taglio dell’erba con robot rasa erba sara sostituito con taglio
meccanico utilizzando preferibilmente macchine a lama elicoidale o rotative; la
regolazione dell'altezza di taglio va controllata frequentemente e le lame e controlame
vanno tenute in perfette condizioni di affilatura.

E’ preferibile I'utilizzo della tecnica di taglio del grasscycling o mulching che non prevede
la raccolta dell’erba tagliata ma il suo rilascio sul prato dopo una intensa triturazione.

E’ comunque necessario raccogliere sempre i residui della tosatura non idonei alla
formazione del mulching.

Il taglio va fatto almeno un giorno prima delluso sportivo, e comunque sentito il parere
direttore dell’esecuzione del servizio.

47 — Fertilizzazione dei campi sportivi

L’appaltatore dovra eseguire le fertilizzazioni previste nel programma annuale secondo le
indicazioni e con i prodotti indicati dal consulente agronomico.

La distribuzione dei fertilizzanti deve essere omogenea, in modo da garantire I'uniformita
del trattamento e del risultato finale.

Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore
d’esecuzione del servizio.

48 — Prevenzione e cura dal feltro

| metodi di controllo del feltro sono essenzialmente due:

- Biologico (preventivo)

- Meccanico (curativo)

Il metodo biologico si attua mediante pratiche colturali che consentono di favorire la
decomposizione del feltro e non stimolino una crescita eccessiva delle essenze.

Le pratiche colturali piu efficaci sono:

- Il top-dressing, cioé la distribuzione di sabbia sul tappeto.

- Evitare apporti eccessivi di irrigazione e azoto.

[ metodo meccanico consiste nell'effettuare un'operazione di verticutting mediante I'uso di
macchine operatrici dotate di lame rigide o flessibili operanti in senso verticale in modo da
tagliare il tappeto perpendicolarmente alla superficie del suolo. Meglio assicurarsi che |l
tappeto sia ben radicato prima di effettuare I'operazione onde evitare di asportare parti
ancora in vegetazione. Una conseguenza del feltro €& infatti la presenza di un apparato
radicale molto superficiale. Il momento in cui effettuare I'operazione di verticutting dipende
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da svariati fattori, ma & bene contare su almeno 2-3 settimane di crescita vegetativa dopo
l'operazione. Far seguire al verticutting una fertilizzazione ed un'irrigazione allo scopo di
favorire la ripresa del tappeto.

Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore
d’esecuzione del servizio.

49 — Arieggiatura e miglioramento del drenaggio

Ai fini di ripristinare le condizioni ideali allo sviluppo e all’approfondimento delle radici e
per il corretto drenaggio delle acque & previsto I'utilizzo di macchine, capaci di arieggiare
e decompattare il terreno senza danneggiare il tappeto erboso e senza compromettere
'immediata agibilita del campo.

E' fondamentale verificare il tasso di umiditd del suolo prima di ogni bucatura e se
necessario rimandare l'intervento fino a quando le condizioni non saranno ottimali.

La bucatura viene effettuata con l'ausilio di apposite macchine di tipo semovente, trainate
o portate che possiedono delle punte piene o delle fustelle che estraggono una carota di
terra e permettono di effettuare fori di diversi diametri (da un minimo di 6 a 25 mm) e di
raggiungere profondita variabili da 5 cm a 40 cm. Anche il numero dei fori per unita di
superficie & regolabile in funzione del tipo di macchina utilizzata, del diametro delle punte
e dalla velocita di avanzamento e varia in media dai 700 ai 120 fori al m2.

Le variabili che influenzano la scelta del tipo di punta, il suo diametro, la lunghezza, la
densita dei fori, dovranno essere accuratamente valutate in campo da personale esperto.
Per rinforzare il drenaggio del campo da gioco rimettendo in comunicazione la superficie
con i dreni sottostanti in ghiaietta si procedera alla formazione di microdreni superficiali
(microslits) eseguiti con macchina (a titolo indicativo tipo Blec vibra o equivalente) trainata
da trattore, equipaggiata con un set di lame ricurve che effettuano ad ogni passata dei
solchi nel terreno ogni 25 cm circa che vengono allargati fino ad una profondita compresa
tra 10 e 20 cm per mezzo di coltelli e contemporaneamente riempiti con sabbia che viene
rullata con una serie di ruote posteriori accostate.

Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore
d’esecuzione del servizio.

50 — Top-dressing con sabbia silicea

Il top-dressing o sabbiatura, consiste nella distribuzione di sabbia silicea sulla superficie
del campo al fine di colmare i fori creatisi con la bucatura e di contrastare la formazione
del feltro.

Il top-dressing si effettuera utilizzando sabbia che dovra avere adeguata granulometria
idonea all'utilizzo come substrato per tappeti erbosi.

La sabbia verra applicata, uniformemente su tutta la superficie con appositi rimorchi
spargisabbia, muniti di pneumatici a bassa pressione.

Il top-dressing pud anche essere eseguito durante il campionato con una leggera
sabbiatura, per rimediare ad una alterazione della superficie durante la fase invernale o
ad una situazione critica di instabilita del suolo dopo una serie di precipitazioni sfavorevoli.
Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore
d’esecuzione del servizio.

51 — Rigenerazione manto erboso

La trasemina sara effettuata per mezzo di apposite seminatrici munite di lame, le quali
aprono un piccolo solco nel terreno entro il quale verra fatto cadere il seme e da un
sistema che richiude il solco stesso. Poiché il periodo a disposizione per lo sviluppo delle
nuove piantine € limitato, si dovranno preferire specie erbacee a rapido sviluppo come il
Lolium perenne; per la composizione del blend di Lolium perenne si devono scegliere
almeno tre varieta diverse.
Se la risemina non avviene su tutta la superficie, sara raccomandabile utilizzare le stesse
varieta di Lolium che erano presenti nel miscuglio usato all'impianto. Anche nel caso di
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risemina sull'intera superficie, si dovra creare un blend le cui componenti devono avere
caratteristiche similari di intensita di colorazione, velocita di germinazione e di
insediamento, in modo tale che non si crei una competizione desiquilibrata tra le stesse .
La scelta delle varieta deve essere effettuata sulla base di elevate velocita di
germinazione ed insediamento, resistenza al calpestio, alle malattie fungine, e bassa
temperatura di vegetazione che permette al prato di mantenere un aspetto estetico
apprezzabile anche durante i mesi invernali.

La dose di seme di Loliun perenne da utilizzare variera da 25 a 40 g/m2, secondo le
indicazioni del consulente agronomico, e andra distribuita in due passaggi incrociati. La
profondita di semina, dovra essere di 1 cm per ottenere i migliori risultati.

Dopo la semina diventa importante l'irrigazione, che deve essere costante, poiché un
disseccamento puo risultare fatale per il seme in fase di germinazione. Se le temperature
sono particolarmente elevate, si dovranno inoltre effettuare leggere e frequenti irrigazioni
durante la giornata.

Il taglio del prato dopo la semina dovra essere mantenuto basso al fine di limitare la
competizione per l'aria e la luce tra il tappeto erboso esistente e le nuove piantine nate e
solo in concomitanza con il primo taglio delle nuovo prato, si aumentera l'altezza di taglio
e la si portera ad un 50% in piu rispetto al periodo di gioco, e cid per tutto il periodo di
riposo del campo.

Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore
d’esecuzione del servizio.

52 — Lotta malattie fungine

| principali metodi utili per prevenire e/o curare le malattie fungine del tappeto erboso sono
di tipo agronomico e chimico.

Lotta agronomica

Il sistema migliore e fondamentale per la lotta alle malattie fungine del tappeto erboso &

quello di adottare pratiche colturali che assicurino un tappeto erboso sano e vigoroso, che

abbia bassa suscettibilita alle infezioni fungine, massima resistenza ed un adeguato

potenziale di recupero dai danni del patogeno.

Tra le strategie da adottare nella lotta agronomica occorre considerare:

- Sviluppo di un apparato radicale profondo ed esteso

- Corretta altezza e frequenza di taglio per le diverse specie presenti

- Equilibrate fertilizzazioni azotate e potassiche

- Disponibilita di fosforo in fase di impianto

- Riduzione della formazione del feltro

- Mantenere un adeguato drenaggio ed areazione del terreno, con limpiego delle
corrette pratiche agronomiche

- Evitare squilibri idrici

Lotta chimica

Il metodo chimico per la lotta alle malattie fungine del tappeto erboso implica l'uso di
composti chimici, detti fungicidi o anche anticrittogamici.

| fungicidi devono essere sempre utilizzati alle dosi raccomandate, infatti dosi maggiori
possono provocare problemi di fitotossicita al tappeto erboso, mentre dosi piu basse
possono determinare un contenimento insufficiente e nel tempo dar luogo allo sviluppo di
ceppi resistenti.

Occorre ricordare che, oltre all'obbligo di utilizzare prodotti registrati per I'impiego su
tappeto erboso con le dovute cautele, nell'impiego dei fitofarmaci € necessario rispettare |l
tempo di rientro, definito come periodo che si deve attendere dopo un trattamento per il
rientro in aree trattate a scopo di attivita lavorativa senza le protezioni previste per la
esecuzione dei trattamenti (maschere, stivali, tute monouso, guanti....), che & indicato
sulle etichette dei diversi prodotti.

Gli interventi verranno eseguiti secondo le modalita ed il programma redatto dal
consulente agronomico in accordo con il direttore d’esecuzione del servizio.
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Art. 53 — Realizzazione di tappeto erboso mediante fornitura e posa di prato pronto

e Realizzazione di tappeto erboso su aree da individuare in concerto con il direttore di
esecuzione del contratto con preparazione meccanica del terreno (pulizia area,
spietramento, aratura/vangatura, erpicatura); I'intervento comprende anche il conguaglio
del terreno, la concimazione di fondo mediante concime starter in ragione di 30gr/mq, la
fornitura e posa di prato pronto in rotoli la cui composizione dovra preventivamente essere
concordata con il direttore di esecuzione del contratto, la rullatura, I'assistenza idrica fino
al secondo sfalcio attraverso la regolazione delle impostazioni dei parametri irrigui. La
lavorazione verra contabilizzata successivamente al primo sfalcio del prato e in seguito
alla verifica del corretto attecchimento. L'eventuale materiale di risultata dovra essere
smaltito in conformita con quanto previsto in progetto.

Art. 54 — Diserbi selettivi

e |l servizio consiste nel controllo e nell'eliminazione di tutta la vegetazione infestante
erbacea cresciuta spontaneamente.
e E richiesta la pulizia e la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto non pericoloso
presente nell'area, con successivo smaltimento dei rifiuti.
e E' richiesta la rimozione della vegetazione infestante tramite operazioni di diserbo
meccanico o fisico.
e |l diserbo mediante uso di prodotti fitosanitari pud essere ammesso, pur in un approccio
integrato, esclusivamente se autorizzato dal DEC tramite emissione di regolare ordinativo,
e limitatamente agli ambiti dove le soluzioni alternative non risultano adeguatamente
efficaci.
¢ Pertanto I'eventuale diserbo con l'uso di prodotti fitosanitari &€ da effettuarsi nel rispetto di:
* Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano d’Azione Nazionale per
I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” e s.m.;

* linee guida Provinciali;

* Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della PAT n. 136 del 1 marzo
2018;

* ogni altra normativa specifica in vigore.

e |l diserbo mediante uso di prodotti fitosanitari, dovra essere effettuato utilizzando dei
formulari commerciali contenenti P.A. (principi attivi) registrati e/o autorizzati per I'utilizzo
nelle aree urbane e suburbane.

e La ditta esecutrice dovra disporre per I'esecuzione dellintervento di personale abilitato
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di tutte le attrezzature necessarie.

e Tutte le attrezzature devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici e a
regolazione cosi come previsto dalla normativa vigente. Ai sensi del punto A.5.6 del PAN,
“Misure per la riduzione dell’'uso o dei rischi derivanti dallimpiego dei prodotti fitosanitari
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, & previsto I'obbligo di
avvisare la popolazione attraverso I'apposizione di cartelli che indichino la sostanza attiva
utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso. A tal proposito dovra
essere fornito il cronoprogramma degli interventi almeno con una settimana di anticipo per
permetteere al DEC di attuare le dovute forme di pubblicita ritenute piu opportune.

e Qualora il DEC, in seguito a verifica effettuata almeno 72 ore dopo il termine del
trattamento, rilevi che il diserbo svolto non é stato efficace (ad esempio per la presenza di
vegetazione non deperente o secca sulla superficie trattata), potra a suo insindacabile
giudizio richiedere all'impresa la ripetizione dell'intervento unicamente tramite modalita
meccaniche o fisiche.

e Nelle aree oggetto di diserbo non manuale, alloperazione di diserbo seguira, con una
tempistica stabilita dal DEC, lintervento di pulizia con asportazione di tutti i residui ed
erba secca comprendente anche la contestuale raccolta del rifiuto. Nel caso di utilizzo di
mezzi fisici quali il pirodiserbo, il diserbo a vapore e la schiuma vegetale calda o altri
sistemi analoghi, la ditta esecutrice dovra disporre per I'esecuzione dell’'intervento di
personale abilitato all'utilizzo e di tutte le attrezzature necessarie a non danneggiare la
vegetazione utile al di fuori delle zone trattate.

e Le zone trattate con questi sistemi dovranno essere successivamente riseminate.
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Gli interventi da eseguire verranno indicati dal consulente agronomico in accordo con il
direttore d’esecuzione del servizio.

55 — Rullatura

Le rullature vanno effettuate con rulli leggeri limitate alla sola rimessa in posto delle zone
erbose strappate durante la partita con riporto negli strappi di terriccio e seme.

L’eccesso di rullatura €’ nocivo sia alla permeabilita del terreno sia al buono sviluppo delle
radici.

La rullatura non deve essere effettuata su suolo secco o troppo imbevuto d’acqua.

56 — Qualita e accettazione di materiali in genere

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia, in
particolar modo alle norme CEI EN; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere
delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in
ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e
accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di
certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il direttore d’esecuzione del servizio o il consulente agronomico rifiuti una
qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta allimpiego, I'impresa deve sostituirla
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione
comunitarie (del’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa
i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 10 giorni antecedenti il loro utilizzo, 'appaltatore presenta al direttore del servizio ed
al consulente agronomico, per I'approvazione, le schede tecniche dei prodotti che intende
utilizzare per I'espletamento del servizio in oggetto.

L’accettazione dei materiali da parte del direttore del servizio e del consulente agronomico
non esenta I'appaltatore dalla totale responsabilita della buona riuscita del servizio, anche
per quanto puod dipendere dai materiali stessi.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
(Dott. Ing Walter Ferrazza)
f.to digitalmente
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