
COMUNE DIPINZOLO                                               PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO D'APPALTO 
 

 
 
 
 
 
 

per l’affidamento del servizio di 

pulizia e manutenzione ordinaria 

di aree pubbliche, sentieri con 

relativa segnaletica e strade 

agricole per il periodo 18 giugno 

– 30 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 

******************



2 
  

 

 

 
 
 

ARTICOLO 1 
- OGGETTO DEL SERVIZIO - 

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di 
aree pubbliche, sentieri e strade di montagna, delle aree ecologiche, per quanto di competenza della 
segnaletica (sentieri escursionistici, mountain bike, itinerari turisti) ecc. ecc, della pulizia delle ripe 
lungo le strade agricole, facenti parte del territorio del Comune di Pinzolo. In via indicativa ma non 
esaustiva si riporta l’elenco delle strade e dei sentieri oggetto d’intervento, che sono anche evidenziali 
sulle allegate planimetrie, giallo le strade e verde i sentieri. 

STRADA VECCHIA PINZOLO – MADONNA DI 
CAMPILIO 

Sfalcio delle ripe 

STRADA PINZOLO – PRA RODONT Sfalcio delle ripe 

STRADA CIRCINA’ Solo canalette di scolo 

STRADA MAVIGNOLA - CLEMP Sfalcio delle ripe e controllo funzionalità 
canalette di scolo 

STRADA PALUAC Solo canalette di scolo 

STRADA PLAN DEI STRAMBUDEI - 
MAVIGNOLA 

Sfalcio delle ripe e controllo funzionalità 
canalette di scolo 

STRADA RITORT - MILEGNA Sfalcio delle ripe e controllo funzionalità 
canalette di scolo 

SENTIERO PRA RODONT - PINZOLO Pulizia e sfalcio 

SENTIERI MAVIGNOLA CLEMP Pulizia e sfalcio 

SENTIERO CAVRADOSS - MAVIGNOLA Pulizia e sfalcio 

SENTIERO LUNGOSARCA LOC. PLAZA Pulizia e sfalcio 

RETE SENTIERI IN LOC. FOGAIARD Pulizia e sfalcio 

PALESTRA DI ROCCIA LOC. FONTANELLA Sfalcio e pulizia 

SENTIERI CIRCONDARIO DI MAVIGNOLA Pulizia e sfalcio 

INGRESSI PAESI – Madonna di Campiglio Sud; 
Campo Carlo Magno Loc. Fortini 

Sfalcio e pulizia 

PERCORSO RAMAPAGADA Sfalcio e pulizia 

nel caso di modifiche ed integrazioni al sopra riportato elenco, l’appaltatore dovrà prendere atto della 
nuova planimetria; all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo.  

 

ARTICOLO 2 
- DURATA DELL’APPALTO - 

Il servizio oggetto del presente appalto decorrerà, presumibilmente  dal 18 giugno 2018 al 30 

novembre 2018, per un totale di senza necessità di disdetta. Non è ammesso il tacito rinnovo. 

In caso che, per ragioni connesse con le procedure di aggiudicazione, non fosse possibile iniziare il 

servizio entro tale data, anche la data di termine verrà spostata dello stesso periodo, nel rispetto dei 

118 giorni lavorativi e delle ore previsti nella stima dei costi. 
 

 
 

ARTICOLO 3 

- FREQUENZE - 
Il servizio indicato all'art. 1 dovrà essere svolto, in linea di massima,  su  cinque giorni  settimanali, di 
norma esclusi i festivi, ma potranno essere richiesti per esigenze dell’amministrazione, nel limite di 38 
ore settimanali per operatore, interventi con diverse frequenze, che saranno comunque concordati 
mensilmente con l’Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso dovranno essere previsti i seguenti 
passaggi minimi: 
 

intervento frequenza 
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Pulizia dei sentieri escursionistici meno i sentieri 
dell’area geografica di M. d. Campiglio) 

1 passaggio ogni due 

Pulizie delle ripe adiacenti le strade di montagna 1 passaggio ogni due mesi 

Controllo canalette di scolo lungo le strade 
sterrate 

In concomitanza con gli interventi di pulizia delle 
ripe e dopo forti acquazzoni o intense 
precipitazioni e ogni mese nei mesi di ottobre 
novembre 

Pulizia delle aree a Pic –nic e delle entrate dei 
paesi e delle aree a verde 

Una volta al mese 

Verifica della cartellonistica  di indicazione  Contestualmente ad ogni intervento  

Pulizia e sfalcio “Percorso Rampagada” Una sola volta in concomitanza dell’evento 

 
 

ARTICOLO 4 
 - CALENDARIO DEGLI INTERVENTI – 

Il calendario degli interventi verranno comunque, di norma, concordati con L’ufficio Tecnico 
Comunale in base alle priorità e alle esigenze dell’Amministrazione. 
In ogni caso l'impresa appaltatrice, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio è tenuta a 
trasmettere al Comune il calendario mensile degli interventi di cui all’art. 1. 

 
 

 
   ARTICOLO 5 

- ULTERIORI OBBLIGHI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - 
L’impresa dovrà dunque provvedere allo sgombero dei materiali di risulta e alla pulizia della sede 

viaria interessata, provvedendo allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. 
L’impresa dovrà segnalare all’ufficio Tecnico Comunale eventuali criticità o interventi, che a giudizio 

della stessa, si rendesse opportuno attuare.  
 

 
ARTICOLO 6 

 - NUMERO DI ADDETTI E MATERIALI E MEZZI - 
La squadra di lavoro dovrà essere composta da nr. 5 addetti di cui uno con funzioni di caposquadra. 
L’impresa  nello  svolgimento  del  servizio  è  tenuta  a  provvedere  alla  fornitura  di  tutto  il 
materiale necessario, nonchè delle attrezzature occorrenti (D.P.I., ramazze, sacchi, guanti, vestiario, 
e almeno un automezzo atto al trasporto del personale e delle attrezzature). 
. 

 
ART. 7 

 - ESECUZIONE DEI SERVIZI – VIGILANZA DEL COMUNE- 
Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto stabilito dal 
Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità 
dell’Impresa Appaltatrice. 
Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie 
verifiche e controlli e di impartire all’Impresa le necessarie direttive e le osservazioni opportune 
sull’andamento delle operazioni ai fini della conformità dell’esecuzione del servizio e del suo 
svolgimento alle condizioni stabilite. 
Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell’esercizio delle suddette facoltà, non 
lo impegnano qualunque sia il loro esito, all’accettazione del servizio effettuato. 
La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva 
l’Impresa ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete. 
L’Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle 
norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all’interno del luogo 
delle singole operazioni. 
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ART. 8 

 - ESECUZIONE DI UFFICIO- 
Qualora i servizi, o parte di essi, siano in ritardo per negligenza dell’Impresa e si riconosca esservi 
necessità di assicurare il compimento nel termine previsto dal contratto, il Comune a proprio 
insindacabile giudizio, mediante lettera raccomandata A.R., assegnerà all’Impresa un termine per 
completare gli interventi in ritardo, sotto la comminatoria dell’esecuzione d’ufficio. 
Scaduto il termine assegnato, il Comune in contraddittorio con l’Impresa, o in sua mancanza, con 
l’assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l’Impresa stessa abbia adempiuto alle 
ingiunzioni fattegli. 
A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio, 
riservandosi il diritto di risoluzione del contratto. 
Le maggiori spese derivanti dall’esecuzione d’ufficio saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate o comunque di parziale o totale inadempienza, 
verrà addebitata all’Impresa aggiudicataria una penale giornaliera che varierà da €. 25,00 a €. 100,00 
per ogni singola infrazione rilevata a discrezione dell’Amministrazione Comunale in relazione alla 
gravità, fino ad un massimo del 10% dell’importo di contratto. 
L’inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 3 giorni dalla 
data di ricezione senza che siano state fornite dall’Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide 
dall’Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma 
con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione. 
 
 

ART. 9 
 - ONERI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA – DOTAZIONE  DI MEZZI E PERSONALE- 

Saranno a carico dell’aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni, 
all’assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio 
appaltato, alla compilazione e al recapito del P.O.S. ed a quant’altro abbia attinenza al servizio stesso. 
Saranno inoltre a carico dell’aggiudicataria l’assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché 
quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) 
che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto; 
 

ART. 10 
 - NORME DI SICUREZZA GENERALE- 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento 
locale di Igiene. 
L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 
 

ART. 11 
 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA- 

L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione 
aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa 
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di 
sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto 
delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato 
l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a 
ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla 
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risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice 
affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. 
L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna del servizio prima della stipula del relativo 
contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna del 
servizio; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare 
entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del 
contratto e si affida  il servizio oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. 
L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il 
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano. 
 

ART. 12 
 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA- 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 
articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008. 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m. 
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
 

ART. 13 
 -TUTELA DEI LAVORATORI- 

Nell’esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l’Impresa è tenuta alla scrupolosa 
osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma 
vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del 
personale dipendente. 
L’Impresa, sarà tenuta in particolare all’osservanza delle norme riguardanti le varie forme di 
assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. 
L’Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle 
assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la 
vita e l’incolumità dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore. 
Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche 
se queste venissero direttamente imposte al Comune. 
L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo 
di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente 
concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva positivo riferito all’appaltatore. 
Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti 
nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti 
dell’appaltatore. 
 

ART. 14 
-ANTICIPAZIONE- 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell L.P. 23/1990 e s.m., per il servizio in oggetto non è prevista la 
corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale. 
 

ART. 15 
-CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA  E POLIZZA ASSICURATIVA- 
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Ai sensi dell’art. 31 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria. 
Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016  L'appaltatore per la sottoscrizione del 
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di 
committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo 
contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
La Ditta appaltatrice è obbligata ad avere una polizza assicurativa di responsabilità Civile verso terzi e 
per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa nell’esecuzione del presente, con un 
massimale minimo pari ad euro 5.000.000,00. 

 
ART. 16 

-SUBAPPALTO- 
Ai sensi dell'art. 26 della l.p. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in 
subappalto parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a 
sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema 
classificandola nella categoria “Allegato economico”,  contenente la precisa indicazione delle parti 
della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile 
non può essere superiore al 30% dell’importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto. 
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in 
corso di esecuzione dell’appalto. 
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante 
dell'Impresa o da suo procuratore.  
Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti 
irregolare. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

ART. 17 
-SISTEMA D’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI- 

L’appalto sarà affidato previo confronto concorrenziale, a trattativa privata, ai sensi dell’art. 54 comma 
5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale nonchè ai sensi dell’art. 
21,della L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 
(Regolamento di attuazione della L.P. N° 23/1990 e s.m.). 
Il Responsabile dell’Area Tecnica adotterà provvedimento di individuazione dei soggetti ritenuti idonei 
a partecipare al confronto concorrenziale, che dovrà essere mantenuto segreto fino all’espletamento 
delle procedure dello stesso confronto concorrenziale. 

 

ART. 18 
-PAGAMENTI- 

Il pagamento del servizio, avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura. 
 Qualora la fattura non pervenga nel termine previsto, la relativa liquidazione sarà effettuata nel mese 
successivo. 
Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle 
stesse mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa le opportune verifiche di legge. Gli eventuali 
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ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all’Impresa per la 
richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle 
procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai 
Regolamenti in materia di contabilità pubblica. 
 

ART. 19 
 - STIPULA DEL CONTRATTO- 

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, con spese inerenti a carico della ditta stessa. 

Nel caso di ricorso al Mercato Elettronico della P.A.T. , ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della 
Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza 
secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.  

 

 
ART. 20  

-DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO- 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto. 

In particolare, l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a 
norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette 
disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato. 

 

ART. 21 
-AUTOTUTELA CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- 

L’Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto: 
- per motivi di pubblico interesse; 
- in caso di gravi e ripetute infrazioni; 
- a seguito di reiterate violazioni o ritardi che comportino l’applicazione delle penali; 
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali; 
- nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 
- in caso di reiterato accertamento da parte dell’Amministrazione di violazione da parte della 

Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (normativa in materia di sicurezza, 
retribuzione e contribuzione previdenziale, assistenziale, antinfortunistica). In tali ipotesi 
l’Amministrazione comunale, previa instaurazione di un contraddittorio con la Ditta, dichiara la 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata 
spedita alla Ditta. La risoluzione opera con la data del ricevimento. 

 

 
ART. 22  

-SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE- 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del 
servizio; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi all’esecuzione del servizio, non previsti in contratto; 
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d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli 
atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni; 
e) la stipula di contratto ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina 
dell’attività contrattuale. 
A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente 
gravino sul servizio oggetto d’appalto. 

 
ART. 23 

-ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE- 

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico 
dell’Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per: 
1 L’attrezzatura adeguata all’entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia 
antinfortunistica; 
2 Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei servizi; 
3 L’impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il 
servizio a partire dal 18/06/2018; 
4 Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l’igiene e sicurezza del lavoro dovendosi 
l’Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all’epoca 
dell’esecuzione degli interventi; 
5 Il trasporto e l’allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
6 La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residuati e 
di quant’altro non utilizzato; 
7 Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d’arte i servizi; 
8 L’assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, 
assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in 
conseguenza degli interventi in atto; 
9 L’osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro 
la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso 
dell’Appalto. L’applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in 
particolare l’Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni; 
10 La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e 
indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti 
nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi ancorchè l’Impresa non appartenga 
all’Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, 
intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti 
e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente 
Ispettorato del Lavoro; 
11 La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore; 
12 Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, 
fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni 
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale; 
13 L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli 
operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’Impresa. 
14 La predisposizione, prima dell’inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza. 
 

ART. 24  
- CONTROVERSIE- 

Qualora dovessero insorgere controversie fra le parti sulla esecuzione o sulla interpretazione del 
presente “Capitolato Speciale d’Appalto”, le parti rinunciano espressamente al ricorso all’Autorità 
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Giudiziaria, rimandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale che giudicherà irritualmente ex bono 
et aequo da amichevole compositore ed il giudizio sarà inappellabile. 

Detto Collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno da ogni parte contraente ed un terzo di 
comune accordo tra gli arbitri così scelti. 

 

ART. 25  
- ELEZIONI DI DOMICILIO- 

Agli effetti del presente contratto, il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella Residenza 
Municipale ed il rappresentante della Ditta appaltatrice nell’ambito del territorio comunale o nei comuni 
limitrofi. 

 

Pinzolo, lì 16 maggio 2018 

 

 

 

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE 

                     L’impresa 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Geom. Remo Maturi 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


